


Образец заявления 
о продлении срока проведения государственной экспертизы, направляемого в соответствии с пунктом 29(1) Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 5 марта 2007 г. № 145
Начальнику 
ОГАУ «Госэкспертиза 
Челябинской области»
О.В. Грищенко

На фирменном бланке 
застройщика (технического заказчика)
полное наименование организации (юридического лица), 
с указанием всех реквизитов, ИНН, КПП
полный адрес, телефон.
№_____  от _____________20___ г.
(регистрационный номер и дата – обязательно!)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о продлении срока проведения государственной экспертизы

_____________________________________________________________
(лицо, обращающееся с заявлением о продлении срока государственной экспертизы)
на основании абзаца второго пункта 29(1) Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 (далее – Положение), просит продлить срок проведения государственной экспертизы на 30 рабочих дней по объекту капитального строительства (далее – объект)___________________________________________________________, 
(наименование объекта капитального строительства) 
под номером_______________________________________________________, 
(номер и дата проекта из ЕЦПЭ) 
находящемуся на рассмотрении в ОГАУ «Госэкспертиза 
Челябинской области» на основании договора оказания услуг
_________________________________________________________________.
(дата и номер договора оказания услуг)
Государственная экспертиза по объекту не может быть завершена в срок, предусмотренный пунктом 29 Положения и продленный в соответствии с абзацем первым пункта 29(1) Положения, в связи со следующими причинами и обстоятельствами, возникшими или выявленными в ходе проведения государственной экспертизы[footnoteRef:1]: ________________________________________ [1:  Описываются соответствующие причины: необходимость устранения недостатков, выявленных в процессе проведения государственной экспертизы и указанных в уведомлении, предусмотренном пунктом 35 Положения, специфика объекта капитального строительства, условий его строительства или реконструкции или иные объективные причины и обстоятельства.] 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
В случае отказа в продлении срока проведения государственной экспертизы возможно наступление следующих негативных последствий:
____________________________________________________________________________________________________________________________________. 
Письмо руководителя (уполномоченного заместителя руководителя) органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, или организации, осуществляющей в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации полномочия главного распорядителя средств соответствующего бюджета, о необходимости продления срока проведения государственной экспертизы прилагается[footnoteRef:2]. [2:  В случае если строительство, реконструкция объекта капитального строительства осуществляются с привлечением средств бюджета субъекта Российской Федерации или местного бюджета.] 


	


	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(подпись)
М.П.
	
	(И.О. Фамилия)



Исполнитель, телефон










Письмо главного распорядителя бюджетных средств
о необходимости продления срока проведения государственной экспертизы

На фирменном бланке Начальнику 
ОГАУ «Госэкспертиза 
Челябинской области»
О.В. Грищенко

Главного распорядителя бюджетных средств 
или др. уполномоченного лица
полное наименование организации (юридического лица), 
с указанием всех реквизитов, ИНН, КПП
полный адрес, телефон.
№_____  от _____________20___ г.
(регистрационный номер и дата – обязательно!)

По заявлению ___________ (наименование заявителя) о продлении срока проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатах инженерных изысканий объекта: «___________________________________», представленного в соответствии с п. 29_2 Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145, считаю необходимым продлить срок проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатах инженерных изысканий указанного объекта на 30 рабочих дней, поскольку отказ в продлении и повторное проведение государственной экспертизы могут привести к увеличению сроков строительства/реконструкции объекта капитального строительства, являющегося объектом регионального/местного значения, и (или) сопряжены с рисками неисполнения или нарушения сроков исполнения планов мероприятий по реализации национальных проектов, государственных программ субъектов Российской Федерации, муниципальных программ (выбрать нужное, указать наименование программы при наличии).
	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(подпись)
М.П.
	
	(И.О. Фамилия)



Исполнитель: (ФИО – полностью), контактный телефон.




